滁州大剧院监控中心及新生路停车场道闸迁移服务采购项目招标文件

滁州市城泊车辆服务有限公司所属滁州大剧院监控中心及新生路停车场道闸迁移服务采购项目的潜在投标人可在中国扬子集团网站（http://www.yangzigroup.cn/）或滁州市工投公司公众号获取招标文件。
一、项目基本情况
项目名称：滁州大剧院监控中心及新生路停车场道闸迁移服务采购项目。
总预算：15000元（含税）。
最高限价：15000元（含税），高于最高投标限价的，按无效标处理。
项目概况：位于大剧院地下停车场内的监控中心需要迁移至扬子宾馆停车场内的管理用房。监控中心建于2019年，目前在用视频监控约200路，网络设备、服务器、监控屏幕、电脑、办公设备若干。因业务特殊性，电话、视频等业务无法停顿，要求迁移过程做到切换不间断、业务不停顿、用户无感知。同时在迁移方案设计和实施中利用现有设备，优化精简原有网络和视频架构，降低后期使用故障率等风险。
新生路停车场道闸迁移改造，需拆除出入口道闸对出口进行封闭，将设备迁移至原入口处，重做进出口设备安全岛，安装道闸等设备并调试运行。
二、投标人资质要求
1.投标人要求：投标人具有独立法人或独立法人的分支机构资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）。
2.本项目不接受联合体投标。
3. 投标人信誉要求：投标人不得存在以下情形且需提供相关证明材料和承诺书。
①投标人被人民法院列入失信被执行人的；
②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；
③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；
④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；
⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；
4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标人参加本项目。
备注：第2、3条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。
三、迁移技术要求
（一）迁移要求
1、实现无间断迁移，即各监控画面不可在新老监控中心中断超过10分钟。
2、为满足无间断迁移要求，所需要的设施设备及相关备件由中标方提供，迁移动作自开始至完成时间不超过24小时。
3、所有迁移设备必须做好张贴标识标签工作，搬迁前制定进度计划表，经招标单位审核通过后，按业务类别和业务重要性、分阶段进行搬迁、调试、测试。
4、搬迁结束后提供网络布线图和相关设备的功能说明材料。
（二）搬迁准备条件
1、评估新监控中心所需带宽，开通互联网专线1条用于搭建全新VPN网关，搭建完成且顺利通过测试。
2、老监控中心利用现有专线搭建1条链路与新监控中心连接，用于传输已完成迁移点位的图像至老监控中心。
3、迁移所需的笔记本电脑、串口线、车辆及人员。
4、现有涉及到网络设备及监控设备的账号密码。
5、交付前端点位机房位置及房门钥匙或门禁密码。
（三）搬迁步骤
1、老监控中心所有图像上云，保证各停车场实时监看或安装两台电脑并安装IVMS4200软件专用于迁移后点位的图像预览，并派驻施工人员现场保障。
2、新监控中心所有图像上云，保证各停车场实时监看或安装两台电脑并安装IVMS4200软件专用于迁移后点位的图像预览，并派驻施工人员现场保障。
3、备份所有设备原始配置。
4、迁移所有监控点位至IVMS4200进行监控预览及回放。
5、一组施工人员前往前端点位先将设备参数进行备份后进行切换VPN网络的调测并配合后端人员将监控画面回传，网络调测不通或者监控不能正常回传的及时回退原有配置并保障回退后原有网络监控的正常。
6、派驻人员实时监测网络及监控回传质量，有问题及时处理。
7、待所有前端施工结束测试完成并通过试运行确保没有问题后再开始老监控中心的迁移工作。
8、将监控中心所有监控在招标人的指导下使用IVMS4200进行压缩精简至现有8块屏幕上显示。
9、拆除8块屏幕迁移至新监控中心完成安装调测。
10、拆除1台解码器并迁移至新监控中心完成安装调测。
11、拆除现有海康ISC平台服务器并迁移至新监控中心完成安装调测。
12、恢复原有监控及网络、道闸管理电脑等使用风格。
13、值班人员移步至新监控中心工作。
14、断开老监控中心网络连接及设备供电同时观察对新监控中心影响，没问题则进行剩余设备迁移归类工作。
15、新生路停车场先拆除出入口道闸，封闭出口通道，根据招标方要求重做进出口设备安全岛，将进出口道闸设备安装至新安全岛上，调试进出口摄像等设备恢复停车场道闸功能，进行调试运行。
（四）搬迁后工作
1、搬迁后进入设备试运行阶段，试运行计划15天，前7天乙方实行驻场7*8小时保障加外场7*24小时方式保障监控中心迁移后遇到的监控及网络故障，后8天实行1个小时内上门的方式处理所遇故障。
2、交接搬迁后网络结构、设备链接等资料、前端点位钥匙、账号密码等。
3、15天试运行结束后转入2个小时内响应，4个小时内上门服务的售后服务阶段。
四、质保、工期及付款约定
质量要求：投标方应保证服务质量，如经甲方审核验收不达标，由中标方承担结果，并按照合同要求执行。试运行计划15天，前7天乙方实行驻场7*8小时保障加外场7*24小时方式保障监控中心迁移后遇到的监控及网络故障，后8天实行1个小时内上门的方式处理所遇故障。15天试运行结束后转入2个小时内响应，4个小时内上门服务的售后服务阶段。监控设备和道闸迁移完工验收后提供一年质保服务。以上质保与服务包含在项目总价内，不另行收费。
工期要求：合同签订后7个工作日内实施迁移，迁移动作开始24小时内完成安装、调试，各控画面中断最长不超过10分钟。迁移动作开始后因乙方因素造成完工延期，按500元/12小时处以违约金。迁移过程中因乙方因素造成监控画面中断超过10分钟，超时部分按500元/10分钟处以违约金。其他因乙方因素造成故障和风险损失，全部由乙方承担。
付款约定：设备全部迁移安装结束，经过试运行无问题验收后中标方按照国家相关法律提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票，支付合同价的95%，一年后无质量问题支付合同价的5%。
五、投标保证金金额及缴纳账户
本项目不要求提交投标保证金。
六、评标方法
采取满足三家以上有效投标单位，招标人组织评标小组，采用经评审的最低价法。经评审的最低价法，是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且投标报价扣除可抵扣进项税后的金额最低的供应商为中标候选人的评标方法。

[bookmark: _Hlk151582491]七、公告期限、开标时间和地点
公告期限：2023年11月30日至2023年12月4日16时止。
[bookmark: _GoBack]开标时间：2023年12月4日16时。潜在投标人应在截止时间前将投标文件密封送至或邮寄至下文开标地点，过期无效。
开标地点：滁州市中都大道1598号城投大厦13楼会议室。
八、投标文件内容包括：
1.资信投标文件；（见附件1）
2.商务技术、报价投标文件；（见附件2）
3.供应商认为需要提供的其他证明材料；
九、投标文件的装订与密封：
投标文件资料装订成册，投标文件为正本1份、副本1份。资信文件、商务技术文件与报价文件应分别装袋密封，正本、副本密封于一袋内，均需加盖公章，投标文件须密封，并在封条上加盖投标人公章，否则作无效标处理。
[bookmark: _Hlk151582666]十、履约保证金
本项目不采用。
十一、联系人、联系方式及监督电话
联系人：黄工；联系方式：18900501257；
监督电话：0550-3017855。
十二、重要说明
1.逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，招标人不予受理。
2.中选人需根据招标人确认的内容执行。
3.中选人需自行解决物流、运输等。
4.中选人施工完毕后，须经招标人验收通过。
5.该项目不得分包、转包。

滁州市城泊车辆服务有限公司
                               2023年11月30日


















附件1



[bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc12389]                    项目名称


资信投标文件
[bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc29089]（投标文件一）















[bookmark: _Toc27793][bookmark: _Toc19766]供应商：                               （盖章）
[bookmark: _Toc9255][bookmark: _Toc17049]法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）
[bookmark: _Toc15461][bookmark: _Toc19368]        年        月        日
[bookmark: _Toc3397][bookmark: _Toc2203]目   录
（1）法人代表身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）； 
（2）供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；
（3）诚信投标承诺书；
（4）供应商认为需要提供的其他证明材料。




















法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年    月     日
经营期限：                                  
姓    名：         性别：      年龄：       职务：        
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

      

供应商：                 （盖章）
                                        年    月     日







[bookmark: OLE_LINK29]2、授权委托书
本人                      （姓名）系                      （供应商）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “              ”（项目名称）征集响应文件，全权处理与该项目响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件
委托代理人身份证明复印件




                         供应商（   签章   ）：
法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）
                                 联系方式：
委托代理人（身份证号码）：               （签字）
联系方式：             
              年    月    日





诚信投标承诺书  
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
[bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加               （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、              没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入相关设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如我公司中标，保证中标的项目经理无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；
十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；
十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；
十四、承诺满足投标文件中“二、投标人资质要求，3. 投标人信誉要求”的要求条件。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。
开户银行：                   基本账户：
投标人（签章）：          法定代表人（签章）：
日期：           年            月             日




































附件2

                 项目名称


商务技术投标文件
（投标文件一）
















供应商：                               （盖章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）
        年        月        日


目   录
（1）项目组织实施方案
（2）项目负责人和成员名单
（3）售后服务方案
（4）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明
（5）报价清单
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。
























一、项目组织实施方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）


二、项目负责人和成员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称：
                                       日期：  年  月   日

三、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）




















四、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
	


























五、报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	1
	电视及拆除和安装
	大剧院16块屏幕查出搬运至扬子宾馆，8块屏幕并根据现场需求重新安装电视上墙。
	批
	1
	　
	　

	2
	机柜网络设备迁移
	机柜、服务器等相关网络设备拆除、迁移、整合安装。
	批
	1
	　
	　

	3
	视频系统配置
	1、视频监控前后端设备IP地址重新规划调试，并相应调整新监控中心和25个停车场各设备的IP地址。
2、监控解码设备配置清空、重新整合并配置视频通道播放方案。
	批
	1
	　
	　

	4
	网络配置
	25个停车场，双边网络调试配置停车场与新网络节点之间建立VPN链接。
	点位
	25
	　
	　

	5
	电脑拆除按照
	电脑拆除，按新需求组合成多屏显示视频监看设备。
	批
	1
	　
	　

	6
	网络布线和辅材
	根据新办公室地点设计，可利用部分旧有材料，含人工。
	批
	1
	　
	　

	7
	视频系统布线和辅材
	根据新办公室地点设计，可利用部分旧有材料，含人工。
	批
	1
	　
	　

	8
	新生路停车场道闸迁移改造
	拆除出入口道闸对出口进行封闭，将设备迁移至原入口处，重做进出口设备安全岛，安装道闸等设备并调试运行，含所有材料、设备和人工。
	批
	1
	
	

	9
	搬运费
	所有相关设备
	批
	1
	　
	　

	投标总价合计金额大写：                              小写： ￥             


注：须注明报价清单中的各项目税率。
